

| Nr. Crt. | Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea EURO din cadrul SF (fără TVA) | | | Valoarea EURO din cadrul PTH (fără TVA) | | | Diferențe SF-PTH | | |
|--|---|--|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | Eligibil | Neeligibil | Total | Eligibil | Neeligibil | Total | Eligibil | Neeligibil | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3+4 | 6 | 7 | 8 = 6+7 | 9=6-3 | 10=7-4 | 11=9+10 |
| TOTAL CAPITOL IV | | 97.363,00 | 58.484,00 | 155.847,00 | 96.928,75 | 58.896,46 | 155.824,61 | -434,85 | 412,46 | -22,39 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | | | | | | | |
| Organizare de șantier | | | | | | | | | | |
| 5.1. | 5.1.1 Lucrări de construcții | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 1.534,00 | 1.534,00 | 434,85 | 1.099,17 | 1.534,03 | 434,85 | -434,83 | 0,03 |
| | 5.2.1. Comisioane și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0,00 | 667,00 | 667,00 | 434,85 | 232,00 | 666,86 | 434,85 | -435,00 | -0,14 |
| 5.2. | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 133,31 | 133,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- CSC | 0,00 | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 666,86 | 666,86 | 0,00 | -0,14 | -0,14 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/definiție | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Diverse și neprevăzute | 0,00 | 1.158,00 | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL V | | 0,00 | 4.376,00 | 4.376,00 | 434,85 | 3.941,17 | 4.376,03 | 434,85 | -434,83 | 0,03 |
| Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL VI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL fără TVA | | 100.000,00 | 78.912,00 | 178.912,00 | 100.000,00 | 78.889,64 | 178.889,64 | 0,00 | -22,36 | -22,36 |
| Valoare TVA (19%) | | 0,00 | 33.625,00 | 33.625,00 | 0,00 | 33.620,38 | 33.620,38 | 0,00 | -4,62 | -4,62 |
| TOTAL GENERAL cu TVA | | | | 212.537,00 | | | 212.510,03 | | | -26,97 |

Întocmit
BONE ARCHITECTURE



Beneficiar
COMUNA GURA VITTOAREI

Denumirea: CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POJANA COPACENI

TABEL CENTRALIZATOR VALORIC - LEI
comparativ între CF și PROPUS

| Nr. Crt. | Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea LEI din cadrul SF (fără TVA) | | | Valoarea LEI din cadrul PTH (fără TVA) | | | Diferențe SF-PTH | | |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | Eligibil | Neeligibil | Total | Eligibil | Neeligibil | Total | Eligibil | Neeligibil | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3+4 | 6 | 7 | 8 = 6+7 | 9=6-3 | 10=7-4 | Total |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr. obținerea și amenajarea terenului | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Obținerea terenului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Amenajări ptr. protecția mediului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL CAPITOL I | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITOL II | | 0,000 | 20.003,860 | 20.003,860 | 0,000 | 20.003,860 | 20.003,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr. proiectare și asistența tehnică | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Studii | 0,00 | 3.202,00 | 3.202,00 | 0,00 | 3.202,00 | 3.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Studii de teren | 0,00 | 1.702,45 | 1.702,45 | 0,00 | 1.702,45 | 1.702,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | 0,00 | 1.499,55 | 1.499,55 | 0,00 | 1.499,55 | 1.499,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Documentații suport- și cheltuieli pentru obținerea de aviz | 0,00 | 1.999,40 | 1.999,40 | 0,00 | 1.999,40 | 1.999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 801,74 | 801,74 | 0,00 | 801,74 | 801,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Proiectare | 0,00 | 24.151,12 | 24.151,12 | 0,00 | 24.151,12 | 24.151,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. | Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 11.150,09 | 11.150,09 | 0,00 | 11.150,09 | 11.150,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4. | Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0,00 | 1.999,40 | 1.999,40 | 0,00 | 1.999,40 | 1.999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5. | Verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție | 0,00 | 999,70 | 999,70 | 0,00 | 999,70 | 999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6. | Proiect tehnic și detalii de execuție | 0,00 | 10.001,93 | 10.001,93 | 0,00 | 10.001,93 | 10.001,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achiziție | 0,00 | 4.998,50 | 4.998,50 | 0,00 | 4.998,50 | 4.998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Consultanță | 13.050,51 | 11.951,83 | 25.002,34 | 13.050,51 | 11.951,83 | 25.002,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 13.050,51 | 11.951,83 | 25.002,34 | 13.050,51 | 11.951,83 | 25.002,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2. | Audit financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Asistență tehnică | 0,00 | 12.332,90 | 12.332,90 | 0,00 | 12.332,93 | 12.332,93 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 3.8.1. | Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor | 0,00 | 5.998,20 | 5.998,20 | 0,00 | 5.998,20 | 5.998,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.1. | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 0,00 | 999,70 | 999,70 | 0,00 | 999,70 | 999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.2. | Dirigenție de șantier | 0,00 | 6.334,70 | 6.334,70 | 0,00 | 6.334,73 | 6.334,73 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| TOTAL CAPITOL III | | 13.050,51 | 59.437,49 | 72.488,00 | 13.050,51 | 59.437,52 | 72.488,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr. investiția de baza | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Construcții și instalații | 481.849,49 | 151.652,21 | 633.501,70 | 479.697,40 | 153.713,60 | 633.411,00 | -2.152,09 | 2.067,39 | -90,70 |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită | 0,00 | 137.785,10 | 137.785,10 | 0,00 | 137.785,00 | 137.785,00 | 0,00 | -20,10 | -20,10 |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL IV | | 481.849,49 | 289.437,31 | 771.286,80 | 479.697,40 | 291.478,60 | 771.176,00 | -2.152,09 | 2.047,29 | -110,80 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | | | | | | | |
| Organizare de șantier | | 0,00 | 6.334,72 | 6.334,72 | 0,00 | 6.334,72 | 6.334,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. Crt. | Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea LEI din cadrul SF (fără TVA) | | | Valoarea LEI din cadrul PTH (fără TVA) | | | Diferențe SF-PTH | | |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | Eligibil | Neeligibil | Total | Eligibil | Neeligibil | Total | Eligibil | Neeligibil | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3+4 | 6 | 7 | 8 = 6+7 | 9=6-3 | 10=7-4 | 11=9+10 |
| 5.1. | 5.1.1. Lucrări de construcții | 0,00 | 6.334,72 | 6.334,72 | 0,00 | 6.334,72 | 6.334,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexa organizații de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 7.591,76 | 7.591,76 | 2.152,09 | 5.439,67 | 7.588,83 | 2.152,09 | -2.155,02 | -2,93 |
| | 5.2.1. Comisioane și dobânzii aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0,00 | 3.300,98 | 3.300,98 | 2.152,09 | 1.148,89 | 3.298,75 | 2.152,09 | -2.154,32 | -2,23 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0,00 | 658,22 | 658,22 | 0,00 | 659,75 | 659,75 | 0,00 | 1,53 | 1,53 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 3.300,98 | 3.300,98 | 0,00 | 3.298,75 | 3.298,75 | 0,00 | -2,23 | -2,23 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 331,58 | 331,58 | 0,00 | 331,58 | 331,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Diverse și neprevăzute | 0,00 | 5.730,94 | 5.730,94 | 0,00 | 5.730,94 | 5.730,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,00 | 1.999,40 | 1.999,40 | 0,00 | 1.999,40 | 1.999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL V | 0,00 | 21.656,82 | 21.656,82 | 2.152,09 | 19.501,80 | 21.653,89 | 2.152,09 | -2.155,02 | -2,93 |
| | CAPITOLUL 6 Cheltuieli ptr.darea in exploatare | | | | | | | | | |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL fara TVA | 494.900,00 | 390.535,48 | 885.435,48 | 494.900,00 | 390.421,76 | 885.321,76 | 0,00 | -113,70 | -113,70 |
| | Valoare TVA (19%) | 0,00 | 166.410,13 | 166.410,13 | 0,00 | 166.392,27 | 166.392,27 | 0,00 | 17,86 | 17,86 |
| | TOTAL GENERAL cu TVA | | 1.051.845,61 | 1.051.845,61 | | 1.051.714,05 | | | | -95,85 |

Intocmit
BONE ARCHITECTURE

Beneficiar
COMUNA GURA VITTOAREI



Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI
Denumire investitie: CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI
Elaborator: BONE ARCHITECTURE

DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR
CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Valoare curs euro BCE:
4,9490 01.01.2022

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare cu TVA | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care: | | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare | | | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 20.003,86 | 4.042,00 | 3.800,73 | 23.804,59 | 4.809,98 |
| Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică - total, din care: | | | | | | |
| 3.1 | Studii de teren | 3.202,00 | 647,00 | 608,38 | 3.810,38 | 769,93 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 1.702,45 | 344,00 | 323,47 | 2.025,92 | 409,36 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 1.499,55 | 303,00 | 284,91 | 1.784,46 | 360,57 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 1.999,40 | 404,00 | 0,00 | 1.999,40 | 404,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 801,74 | 162,00 | 152,33 | 954,07 | 192,78 |
| 3.5 | Proiectare | 24.151,12 | 4.880,00 | 4.589,21 | 28.739,83 | 5.807,20 |
| | 3.5.1. Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. Studiu de prefizabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate | 11.150,09 | 2.253,00 | 2.119,02 | 13.268,61 | 2.681,07 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 1.999,40 | 404,00 | 379,89 | 2.379,29 | 480,76 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 999,70 | 202,00 | 189,94 | 1.189,64 | 240,38 |
| 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 10.001,93 | 2.021,00 | 1.900,37 | 11.902,30 | 2.404,99 | |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 4.998,50 | 1.010,00 | 949,72 | 5.948,22 | 1.201,90 |
| 3.7 | Consultanță | 25.002,34 | 5.052,00 | 4.750,44 | 29.752,78 | 6.011,88 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 25.002,34 | 5.052,00 | 4.750,44 | 29.752,78 | 6.011,88 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 12.332,93 | 2.492,00 | 2.343,26 | 14.676,19 | 2.965,49 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 5.998,20 | 1.212,00 | 1.139,66 | 7.137,86 | 1.442,28 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 4.998,50 | 1.010,00 | 949,72 | 5.948,22 | 1.201,90 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 999,70 | 202,00 | 189,94 | 1.189,64 | 240,38 |
| | 3.8.2. Dirigenție de Șantier | 6.334,73 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,33 | 1.523,20 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 72.488,03 | 14.647,01 | 13.393,34 | 85.880,87 | 17.353,18 |

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare cu TVA | |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care: | | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 633.411,00 | 127.987,67 | 120.348,09 | 753.759,09 | 152.305,33 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 137.765,00 | 27.836,94 | 26.176,75 | 163.941,75 | 33.126,24 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 771.176,00 | 155.824,61 | 146.524,84 | 917.700,84 | 185.431,57 |
| Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: | | | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 6.334,72 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,32 | 1.523,20 |
| 5.1.1 | Lucrare de construcții | 6.334,72 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,32 | 1.523,20 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe org. șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 7.588,83 | 1.534,03 | 0,00 | 7.588,83 | 1.533,41 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 3.298,75 | 666,86 | 0,00 | 3.298,75 | 666,55 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 659,75 | 133,31 | 0,00 | 659,75 | 133,31 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 3.298,75 | 666,86 | 0,00 | 3.298,75 | 666,55 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 331,58 | 67,00 | 0,00 | 331,58 | 67,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 5.730,94 | 1.158,00 | 1.089,88 | 6.820,82 | 1.378,22 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 1.999,40 | 404,00 | 379,89 | 2.379,29 | 480,76 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 21.653,89 | 4.376,03 | 2.673,36 | 24.327,25 | 4.915,59 |
| Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: | | | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 885.321,78 | 178.889,93 | 166.392,27 | 1.051.713,55 | 212.510,32 |
| Din care C + M | | 659.749,58 | 133.309,67 | 125.352,42 | 785.102,00 | 158.638,51 |

Intocmit,

Beneficiar

BONE ARCHITECTURE

COMUNA GURA VITIOAREI

Data curs
01.01.2022

Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI
Denumire investitie: CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI
Elaborator: BONE ARCHITECTURE

DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL

CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Valoare curs euro BCE:
4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare cu TVA | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului - total, din care: | | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare | | | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - | | | | | | |
| 3.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.1. Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanță | 13.050,51 | 2.637,00 | 2.479,60 | 15.530,11 | 3.138,03 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 13.050,51 | 2.637,00 | 2.479,60 | 15.530,11 | 3.138,03 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2. Dirigenție de Șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 13.050,51 | 2.637,00 | 2.479,60 | 15.530,11 | 3.138,03 |
| Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care: | | | | | | |

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare cu TVA | |
|---|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Construcții și instalații | 479.697,40 | 96.928,15 | 91.142,51 | 570.839,91 | 115.344,50 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 479.697,40 | 96.928,15 | 91.142,51 | 570.839,91 | 115.344,50 |
| Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: | | | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrare de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe org. șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 2.152,09 | 434,85 | 0,00 | 2.152,09 | 434,85 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 2.152,09 | 434,85 | 0,00 | 2.152,09 | 434,85 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 2.152,09 | 434,85 | 0,00 | 2.152,09 | 434,85 |
| Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: | | | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 494.900,00 | 100.000,00 | 93.622,10 | 588.522,10 | 118.917,38 |
| Din care C + M | | 479.697,40 | 96.928,15 | 91.142,51 | 570.839,91 | 115.344,50 |

Intocmit,

BONE ARCHITECTURE

Data
01.01.2022

Beneficiar

COMUNA GURA VITIOAREI

Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI
Denumire investitie: CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI
Elaborator: BONE ARCHITECTURE

DEVIZ GENERAL - NEELIGIBIL

CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Valoare curs euro BCE:
4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare cu TVA | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului - total, din care: | | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare | | | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 20.003,86 | 4.042,00 | 3.800,73 | 23.804,59 | 4.809,98 |
| Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - | | | | | | |
| 3.1 | Studii de teren | 3.202,00 | 647,00 | 608,38 | 3.810,38 | 769,93 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 1.702,45 | 344,00 | 323,47 | 2.025,92 | 409,36 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 1.499,55 | 303,00 | 284,91 | 1.784,46 | 360,57 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 1.999,40 | 404,00 | 0,00 | 1.999,40 | 404,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 801,74 | 162,00 | 152,33 | 954,07 | 192,78 |
| 3.5 | Proiectare | 24.151,12 | 4.880,00 | 4.589,21 | 28.739,83 | 5.807,20 |
| | 3.5.1. Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate | 11.150,09 | 2.253,00 | 2.119,02 | 13.268,61 | 2.681,07 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 1.999,40 | 404,00 | 379,89 | 2.379,29 | 480,76 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 999,70 | 202,00 | 189,94 | 1.189,64 | 240,38 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 4.998,50 | 1.010,00 | 949,72 | 5.948,22 | 1.201,90 |
| 3.7 | Consultanță | 11.951,83 | 2.415,00 | 2.270,85 | 14.222,68 | 2.873,85 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 11.951,83 | 2.415,00 | 2.270,85 | 14.222,68 | 2.873,85 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 12.332,93 | 2.492,00 | 2.343,26 | 14.676,19 | 2.965,49 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 5.998,20 | 1.212,00 | 1.139,66 | 7.137,86 | 1.442,28 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 4.998,50 | 1.010,00 | 949,72 | 5.948,22 | 1.201,90 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 999,70 | 202,00 | 189,94 | 1.189,64 | 240,38 |
| | 3.8.2. Dirigenție de Șantier | 6.334,73 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,33 | 1.523,20 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 59.437,52 | 12.010,01 | 10.913,74 | 70.350,76 | 14.215,15 |

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare cu TVA | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care: | | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 153.713,60 | 31.059,53 | 29.205,58 | 182.919,18 | 36.960,84 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 137.765,00 | 27.836,94 | 26.176,75 | 163.941,75 | 33.126,24 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 291.478,60 | 58.896,46 | 55.382,33 | 346.860,93 | 70.087,07 |
| Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: | | | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 6.334,72 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,32 | 1.523,20 |
| 5.1.1 | Lucrare de construcții | 6.334,72 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,32 | 1.523,20 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe org. șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 5.436,74 | 1.099,17 | 0,00 | 5.436,74 | 1.098,55 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 1.146,66 | 232,00 | 0,00 | 1.146,66 | 231,69 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 659,75 | 133,31 | 0,00 | 659,75 | 133,31 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 3.298,75 | 666,86 | 0,00 | 3.298,75 | 666,55 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 331,58 | 67,00 | 0,00 | 331,58 | 67,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 5.730,94 | 1.158,00 | 1.089,88 | 6.820,82 | 1.378,22 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 1.999,40 | 404,00 | 379,89 | 2.379,29 | 480,76 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 19.501,80 | 3.941,17 | 2.673,36 | 22.175,16 | 4.480,73 |
| Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care: | | | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 390.421,78 | 78.889,93 | 72.770,17 | 463.191,45 | 93.592,94 |
| Din care C + M | | 180.052,18 | 36.381,53 | 34.209,91 | 214.262,09 | 43.294,02 |

Intocmit,

Beneficiar

BONE ARCHITECTURE

COMUNA GURA VITIOAREI

Data

01.01.2022

Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI

Denumire investitie CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Elaborator BONE ARCHITECTURE

Deviz financiar - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - TOTALIZATOR

Valoare curs euro BCE:

4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Specificatii | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|----------|---|--------------------|--------|---------|------------------------|--------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Studii | 3.202,00 | 647,00 | 608,38 | 3.810,38 | 769,93 |
| | 1. Studii de teren | 1.702,45 | 344,00 | 323,47 | 2.025,92 | 409,36 |
| | 2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Alte studii specifice | 1.499,55 | 303,00 | 284,91 | 1.784,46 | 360,57 |
| 3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize acorduri si autorizatii | 1.999,40 | 404,00 | 0,00 | 1.999,40 | 404,00 |
| | 1. obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. obtinere avizului de protectie civila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege | 1.999,40 | 404,00 | 0,00 | 1.999,40 | 404,00 |
| 3.3 | Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 801,74 | 162,00 | 152,33 | 954,07 | 192,78 |

| Nr. crt. | Specificatii | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.5 | Cheltuieli pentru proiectare | 24.151,12 | 4.880,00 | 4.589,21 | 28.739,83 | 5.807,20 |
| | Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: | 24.151,12 | 4.880,00 | 4.589,21 | 28.739,83 | 5.807,20 |
| | 3.5.1. tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3 studiu de fezabilitate/DALI | 11.150,09 | 2.253,00 | 2.119,02 | 13.268,61 | 2.681,07 |
| | 3.5.4 documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 1.999,40 | 404,00 | 379,89 | 2.379,29 | 480,76 |
| | 3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 999,70 | 202,00 | 189,94 | 1.189,64 | 240,38 |
| 3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie | 10.001,93 | 2.021,00 | 1.900,37 | 11.902,30 | 2.404,99 | |
| 3.6 | Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice | 4.998,50 | 1.010,00 | 949,72 | 5.948,22 | 1.201,90 |
| 3.7 | Cheltuieli pentru consultanta | 25.002,34 | 5.052,00 | 4.750,44 | 29.752,78 | 6.011,88 |
| | 3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 25.002,34 | 5.052,00 | 4.750,44 | 29.752,78 | 6.011,88 |
| | 3.7.2. auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica | 12.332,93 | 2.492,00 | 2.343,26 | 14.676,19 | 2.965,49 |
| | 3.8.1 asistenta tehnica din partea proiectantului | 5.998,20 | 1.212,00 | 1.139,66 | 7.137,86 | 1.442,28 |
| | 1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 4.998,50 | 1.010,00 | 949,72 | 5.948,22 | 1.201,90 |
| | 1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 999,70 | 202,00 | 189,94 | 1.189,64 | 240,38 |
| | 3.8.2. dirigentie de santier | 6.334,73 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,33 | 1.523,20 |
| TOTAL (fără TVA) | | 72.488,03 | 14.647,01 | 13.393,34 | 85.880,87 | 17.353,18 |

Intocmit,

Beneficiar

BONE ARCHITECTURE

COMUNA GURA VITIOAREI

Data curs
01.01.2022



Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI

Denumire
investitie

CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Elaborator BONE ARCHITECTURE

Deviz financiar - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - **ELIGIBIL**

Valoare curs euro BCE:

4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Specificatii | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|----------|---|--------------------|------|---------|------------------------|------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. obtinere avizului de protectie civila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. crt. | Specificatii | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.5 | Cheltuieli pentru proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.1. tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3 studiu de fezabilitate/DALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.4 documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.5. verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6 | Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Cheltuieli pentru consultanta | 13.050,51 | 2.637,00 | 2.479,60 | 15.530,11 | 3.138,03 |
| | 3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 13.050,51 | 2.637,00 | 2.479,60 | 15.530,11 | 3.138,03 |
| | 3.7.2. auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.8.1 asistenta tehnica din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1. pe perioada de executie a lucrarilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.8.2. dirigentie de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (fără TVA) | | 13.050,51 | 2.637,00 | 2.479,60 | 15.530,11 | 3.138,03 |

Intocmit,

Beneficiar

BONE ARCHITECTURE

COMUNA GURA VITIOAREI

Data curs
01.01.2022



Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI

Denumire
investitie

CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Elaborator BONE ARCHITECTURE

Deviz financiar - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - **NEELIGIBIL**

Valoare curs euro BCE:

4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Specificatii | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|----------|---|--------------------|--------|---------|------------------------|--------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 |
| 3.1 | Studii | 3.202,00 | 647,00 | 608,38 | 3.810,38 | 769,93 |
| | 1. Studii de teren | 1.702,45 | 344,00 | 323,47 | 2.025,92 | 409,36 |
| | 2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Alte studii specifice | 1.499,55 | 303,00 | 284,91 | 1.784,46 | 360,57 |
| 3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize acorduri si autorizatii | 1.999,40 | 404,00 | 0,00 | 1.999,40 | 404,00 |
| | 1. obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. obtinere avizului de protectie civila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege | 1.999,40 | 404,00 | 0,00 | 1.999,40 | 404,00 |
| 3.3 | Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 801,74 | 162,00 | 152,33 | 954,07 | 192,78 |

| Nr. crt. | Specificatii | Valoare (fără TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 |
| 3.5 | Cheltuieli pentru proiectare | 24.151,12 | 4.880,00 | 4.589,21 | 28.739,83 | 5.807,20 |
| | Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: | 24.151,12 | 4.880,00 | 4.589,21 | 28.739,83 | 5.807,20 |
| | 3.5.1. tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3 studiu de fezabilitate/DALI | 11.150,09 | 2.253,00 | 2.119,02 | 13.268,61 | 2.681,07 |
| | 3.5.4 documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 1.999,40 | 404,00 | 379,89 | 2.379,29 | 480,76 |
| | 3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 999,70 | 202,00 | 189,94 | 1.189,64 | 240,38 |
| 3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie | 10.001,93 | 2.021,00 | 1.900,37 | 11.902,30 | 2.404,99 | |
| 3.6 | Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice | 4.998,50 | 1.010,00 | 949,72 | 5.948,22 | 1.201,90 |
| 3.7 | Cheltuieli pentru consultanta | 11.951,83 | 2.415,00 | 2.270,85 | 14.222,68 | 2.873,85 |
| | 3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 11.951,83 | 2.415,00 | 2.270,85 | 14.222,68 | 2.873,85 |
| | 3.7.2. auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica | 12.332,93 | 2.492,00 | 2.343,26 | 14.676,19 | 2.965,49 |
| | 3.8.1 asistenta tehnica din partea proiectantului | 5.998,20 | 1.212,00 | 1.139,66 | 7.137,86 | 1.442,28 |
| | 1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 4.998,50 | 1.010,00 | 949,72 | 5.948,22 | 1.201,90 |
| | 1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 999,70 | 202,00 | 189,94 | 1.189,64 | 240,38 |
| | 3.8.2. dirigentie de santier | 6.334,73 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,33 | 1.523,20 |
| TOTAL (fără TVA) | | 59.437,52 | 12.010,01 | 10.913,74 | 70.350,76 | 14.215,15 |

Intocmit,

Beneficiar

BONE ARCHITECTURE

COMUNA GURA VITIOAREI

Data curs
01.01.2022



Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI

Denumire
investitie

CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Elaborator BONE ARCHITECTURE

DEVIZ OBIECT - TOTALIZATOR

DISPENSAR

Valoare curs euro BCE:

4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Constructii si instalatii | | | | | |
| 4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare | 633.411,00 | 127.987,67 | 120.348,09 | 753.759,09 | 152.305,33 |
| 4.1.2. | Rezistență | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Arhitectură | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Instalații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL I | 633.411,00 | 127.987,67 | 120.348,09 | 753.759,09 | 152.305,33 |
| II | MONTAJ | | | | | |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | PROCURARE | | | | | |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare care necesită montaj | 137.765,00 | 27.836,94 | 26.176,75 | 163.941,75 | 33.126,24 |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL III | 137.765,00 | 27.836,94 | 26.176,75 | 163.941,75 | 33.126,24 |
| | TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) | 771.176,00 | 155.824,61 | 146.524,84 | 917.700,84 | 185.431,57 |

Intocmit,

Beneficiar

BONE ARCHITECTURE

COMUNA GURA VITIOAREI

Data curs
01.01.2022



Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI

Denumire
investitie

CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Elaborator BONE ARCHITECTURE

DEVIZ OBIECT - ELIGIBIL

DISPENSAR

Valoare curs euro BCE:
4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Constructii si instalatii | | | | | |
| 4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare | 479.697,40 | 96.928,15 | 91.142,51 | 570.839,91 | 115.344,50 |
| 4.1.2. | Rezistență | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Arhitectură | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Instalații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL I | 479.697,40 | 96.928,15 | 91.142,51 | 570.839,91 | 115.344,50 |
| II | MONTAJ | | | | | |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | PROCURARE | | | | | |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) | 479.697,40 | 96.928,15 | 91.142,51 | 570.839,91 | 115.344,50 |

Intocmit,

BONE ARCHITECTURE

Data curs
01.01.2022



Beneficiar

COMUNA GURA VITIOAREI

Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI

Denumire investitie: CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Elaborator: BONE ARCHITECTURE

DEVIZ OBIECT - NEELIGIBIL

DISPENSAR

Valoare curs euro BCE:

4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Constructii si instalatii | | | | | |
| 4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare | 153.713,60 | 31.059,53 | 29.205,58 | 182.919,18 | 36.960,84 |
| 4.1.2. | Rezistență | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Arhitectură | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Instalații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL I | 153.713,60 | 31.059,53 | 29.205,58 | 182.919,18 | 36.960,84 |
| II | MONTAJ | | | | | |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | PROCURARE | | | | | |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare care necesită montaj | 137.765,00 | 27.836,94 | 26.176,75 | 163.941,75 | 33.126,24 |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL III | 137.765,00 | 27.836,94 | 26.176,75 | 163.941,75 | 33.126,24 |
| | TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) | 291.478,60 | 58.896,46 | 55.382,33 | 346.860,93 | 70.087,07 |

Intocmit,

Beneficiar

BONE ARCHITECTURE

COMUNA GURA VITIOAREI

Data curs
01.01.2022



Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI

Denumire investitie
CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Elaborator BONE ARCHITECTURE

DEVIZ CAP 5 - Alte cheltuieli - TOTALIZATOR

Valoare curs euro BCE:

4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Specificatie | Valoare (fara TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. | Organizare de şantier | 6.334,72 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,32 | 1.523,20 |
| 5.1.1. | lucrări de construcții și instalații aferente organizării de şantier | 6.334,72 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,32 | 1.523,20 |
| 5.1.2. | cheltuieli conexe organizării de şantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Comisioane, taxe | 7.588,83 | 1.534,03 | 0,00 | 7.588,83 | 1.533,41 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 3.298,75 | 666,86 | 0,00 | 3.298,75 | 666,55 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 659,75 | 133,31 | 0,00 | 659,75 | 133,31 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 3.298,75 | 666,86 | 0,00 | 3.298,75 | 666,55 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 331,58 | 67,00 | 0,00 | 331,58 | 67,00 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse și neprevazute | 5.730,94 | 1.158,00 | 1.089,88 | 6.820,82 | 1.378,22 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 1.999,40 | 404,00 | 379,89 | 2.379,29 | 480,76 |
| | TOTAL | 21.653,89 | 4.376,03 | 2.673,36 | 24.327,25 | 4.915,59 |

Intocmit,

Beneficiar

BONE ARCHITECTURE

COMUNA GURA VITIOAREI

Data curs
01.01.2022



Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI

Denumire investitie
CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Elaborator BONE ARCHITECTURE

DEVIZ CAP 5 - Alte cheltuieli - ELIGIBIL

Valoare curs euro BCE:
4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Specificatie | Valoare (fara TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|----------|---|--------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. | Organizare de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | cheltuieli conexe organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Comisioane, taxe | 2.152,09 | 434,85 | 0,00 | 2.152,09 | 434,85 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 2.152,09 | 434,85 | 0,00 | 2.152,09 | 434,85 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 2.152,09 | 434,85 | 0,00 | 2.152,09 | 434,85 |

Intocmit,

BONE ARCHITECTURE

Data curs
01.01.2022



Beneficiar

COMUNA GURA VITIOAREI

Beneficiar: COMUNA GURA VITIOAREI

Denumire investitie CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI

Elaborator BONE ARCHITECTURE

DEVIZ CAP 5 - Alte cheltuieli - **NEELIGIBIL**

Valoare curs euro BCE:

4,9490

01.01.2022

| Nr. crt. | Specificatie | Valoare (fara TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. | Organizare de șantier | 6.334,72 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,32 | 1.523,20 |
| 5.1.1. | lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 6.334,72 | 1.280,00 | 1.203,60 | 7.538,32 | 1.523,20 |
| 5.1.2. | cheltuieli conexe organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Comisioane, taxe | 5.436,74 | 1.099,17 | 0,00 | 5.436,74 | 1.098,55 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 1.146,66 | 232,00 | 0,00 | 1.146,66 | 231,69 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 659,75 | 133,31 | 0,00 | 659,75 | 133,31 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 3.298,75 | 666,86 | 0,00 | 3.298,75 | 666,55 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 331,58 | 67,00 | 0,00 | 331,58 | 67,00 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute | 5.730,94 | 1.158,00 | 1.089,88 | 6.820,82 | 1.378,22 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 1.999,40 | 404,00 | 379,89 | 2.379,29 | 480,76 |
| | TOTAL | 19.501,80 | 3.941,17 | 2.673,36 | 22.175,16 | 4.480,73 |

Intocmit,

BONE ARCHITECTURE

Data curs
01.01.2022



Beneficiar

COMUNA GURA VITIOAREI

Beneficiar: COMUNA GURA VITTOAREI
Denumire investitie: CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI
Elaborator: BONE ARCHITECTURE

Dotări și echipamente

| Nr. crt. | ECHIPAMENTE | Linie buget | U.M. | Cantitate | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei- | Valoarea (exclusiv TVA) - lei- | ELIGIBIL | NEELIGIBIL |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | CONFORM CONTRACTE SI OFERTE | | | |
| 1 | SISTEM FOTOVOLTAIC TRIFAZAT | 4.3 | buc | 1 | 48748,00 | 48748,00 | 0,00 | 48748,00 |
| 2 | POMPA DE CALDURA | 4.3 | buc | 1 | 54000,00 | 54000,00 | 0,00 | 54000,00 |
| 3 | POMPA EVACUARE CONDENS | 4.3 | buc | 1 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 4 | UNITATE INTERIOARA CLIMATIZARE | 4.3 | buc | 3 | 3600,00 | 10800,00 | 0,00 | 10800,00 |
| 5 | UNITATE EXTERIOARA DE CLIMATIZARE | 4.3 | buc | 1 | 15098,00 | 15098,00 | 0,00 | 15098,00 |
| 6 | VENTILATOR EVACUARE AER VICIAT | 4.3 | buc | 5 | 85,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| 7 | RECUPERATOR DE CALDURA DUBLU FLUX | 4.3. | buc | 3 | 2748,00 | 8244,00 | 0,00 | 8244,00 |
| TOTAL ECHIPAMENTE | | | | | | 137765,00 | 0,00 | 137765,00 |

Intocmit,
BONE ARCHITECTURE

Beneficiar
COMUNA GURA VITTOAREI



Beneficiar: COMUNA GURA VITTOAREI
Denumire investitie: CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN, SAT POIANA COPACENI
Elaborator: BONE ARCHITECTURE

| Nr. crt. | DEFALCARE LUCRARI CONFORM LISTE DE CANTITATI | | Pretul (exclusiv TVA) - lei- conform PTH | ELIGIBIL | NEELIGIBIL |
|----------|--|--|--|-----------|------------|
| | 1 | | | | |
| 0 | | | | | |
| 1 | TROTUAR | | 9289,05 | 9289,05 | 0,00 |
| 2 | FUNDATIE | | 54566,92 | 54566,92 | 0,00 |
| 3 | PARDOSEALA | | 2120,37 | 2120,37 | 0,00 |
| 4 | RAMPE/SCARI INTRARE | | 9328,91 | 9328,91 | 0,00 |
| 5 | SARPANTA DIN LEMN | | 15472,12 | 15472,12 | 0,00 |
| 6 | STRATIFICARE SUB CONTAINERE | | 9359,62 | 0,00 | 9359,62 |
| | TOTAL REZISTENTA | | 100136,99 | 90777,37 | 9359,62 |
| 1 | ARHITECTURA | | 256961,14 | 256961,14 | 0,00 |
| 2 | TAMPLARIE | | 54471,85 | 54471,85 | 0,00 |
| 3 | ALEI PIETONALE SI CAROSABILE | | 17477,34 | 17477,34 | 0,00 |
| 4 | IMPREJMUIRE | | 60009,70 | 60009,70 | 0,00 |
| | TOTAL ARHITECTURA | | 388920,03 | 388920,03 | 0 |
| 1 | CABLURI | | 18930,33 | 0,00 | 18930,33 |
| 2 | APARATAJE | | 1290,05 | 0,00 | 1290,05 |
| 3 | SISTEME DE LEGARE LA PAMANT | | 11692,28 | 0,00 | 11692,28 |
| 4 | TUBURI DE PROTECTIE | | 17739,11 | 0,00 | 17739,11 |
| 5 | TABLORI ELECTRICE | | 17739,11 | 0,00 | 17739,11 |
| 6 | CORPURI DE ILUMINAT | | 5067,41 | 0,00 | 5067,41 |
| 7 | INSTALATII ELECTRICE | | 2221,04 | 0,00 | 2221,04 |
| 8 | ECHIPAMENTE SI UTILAJE | | 1163,38 | 0,00 | 1163,38 |
| | TOTAL ELECTRICE | | 75842,71 | 0 | 75842,71 |
| 1 | APA RECE SI CALDA | | 16665,23 | 0,00 | 16665,23 |
| 2 | SANITARE SI OBIECTE BAI | | 9579,58 | 0,00 | 9579,58 |
| 3 | CANALIZARE MENAJERA | | 612,23 | 0,00 | 612,23 |
| | TOTAL SANITARE | | 26857,04 | 0 | 26857,04 |
| 1 | TERMICE | | 16435,92 | 0,00 | 16435,92 |
| 2 | CLIMATIZARE SI VENTILATIE | | 25218,31 | 0,00 | 25218,31 |
| | TOTAL TERMICE | | 41654,23 | 0 | 41654,23 |
| 1 | Organizare de santier | | 6334,72 | 0,00 | 6334,72 |
| | TOTAL ORGANIZARE DE SANTIER | | 6334,72 | 0,00 | 6334,72 |
| | TOTAL C+M | | 639745,72 | 479697,40 | 160048,32 |

Intocmit,
BONE ARCHITECTURE

Beneficiar

COMUNA GURA VITTOAREI

